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Technicka studie ,,Brno 11/602 Jihlavska“ 11. Odhad finanénich nakladd
Celkova bilance stavebnich ndkladd v K¢ bez DPH v jednotlivych etapdach

Odhad stavebnich nakladd

Odhad stavebnich naklad( byl vypocten dle metodiky SFDI
»Aktualizace cenovych normativll staveb pozemnich komunikaci ve stupni ZP 2022

varianta 1 varianta 2
Etapa 1 (MUK Jemelkova, vétev Chironova - Jihlavskad)
stavebni naklady 9392373 K¢l 9392373 K¢
majetkopravni fizeni 175 000 K¢ 175 000 K¢
projektova dokumentace 1228 000 K¢ 1228 000 K¢
prazkumy 80 000 K¢ 80 000 K¢
IGHP most 100 000 K¢ 100 000 K¢
celkem 10975373 K&[ 10975 373 K¢
Etapa 2 (Akademicka - MUK Jemelkova v¢.)
stavebni ndklady 89 547 694 K¢ 125 798 671 K¢
majetkopravni fizeni 350 000 K¢ 350 000 K¢
projektova dokumentace 1228 000 K¢| 1228000 K¢
prazkumy 120 000 K¢ 120 000 K¢
IGHP most 200 000 K¢ 200 000 K¢
celkem 91 445 694 K¢| 127 696 671 K¢
Etapa 3 (MUK Jemelkova - OK obchvat pro soucasny stav Uzemi)
stavebni naklady 21599 198 K¢| 45 398 486 K¢
majetkopravni fizeni 700 000 K¢ 700 000 K¢
projektova dokumentace 1842 000 K¢| 1842000 K¢
prazkumy 120 000 K¢ 120 000 K¢
celkem 24 261 198 K¢| 48 060 486 K¢

Etapa 4 (MUK Jemelkova - OK obchvat pro vyhledovy stav Uzemi)

stavebni ndklady 9973697 KE[ 9973697 K¢
majetkopravni fizeni 525 000 K¢ 525 000 K¢
projektova dokumentace 1842 000 K¢ 1842000 K¢
prazkumy 80 000 K¢ 80 000 K¢
celkem 12 420 697 K¢| 12 420 697 K¢

Majetkopravni fizeni zahrnuje kupni smlouvu, smlouvy o zfizeni vécnych bfemen a znale¢né.

Projektova dokumentace zahrnuje vypracovani dokumentace pro vydani spolecného povoleni
(v€etné hlukové a rozptylové studie, dokumentace pro odnéti ZPF, hodnoceni H67, projekt
vytycovaci sité, zaborovy elaborat, geometrické plany), inzenyrskou ¢innost, zadavaci
dokumentace stavby, autorsky dozor.

Prazkumy zahrnuji geodetické zaméreni, prizkum inzenyrskych siti, dendrologicky, korozni,
pedologicky, diagnosticky a biologicky prizkum, posouzeni stavajicich objektl v blizkosti stavby,
inzenyrskogeologicky prizkum pro mosty.



Technicka studie ,,Brno 11/602 Jihlavska“

Etapa 1 (MUK Jemelkova, vétev Chironova - Jihlavska)

VARIANTA 1 - vyména obrusné vrstvy na stavajici silnici 11/602

11. Odhad finanénich naklad(

ZNACKA POLOZKA SOUBORU NORMATIVU M Jedn.cena |\ osstvi e Definice rizik [%] Rizikovy | Cena véetné rizik
[Ké] [Ké] koeficient [Ké]

Typ objektu - Komunikace (vystavba nové vétve od ul. Jihlavska na ul. Chironova)
A.1.M.11,5.NIR_[Mistni komunikace (M 11,5/7,5), intravilan, novostavba, rovinaté a pahorkovité izemi | km | 42113000 Kg] 0.11] ge57217Kel 0 [ 1 [ oJ ol 1] 2] 10405 4 845 906 K&

Typ objektu - Mosty (vystavba nové vétve od ul. Jihlavska na ul. Chironova) 4 657 277 K¢ 4 845 906 K¢
A2.8.75N  [Silniéni S 7,5, novostavba | m2 ] 41919 Kg] 57.00] 2389383ke] 0 [ 1 ol o[ 1] 2] 10405 2486 158 K&
Cena hlavnich objektii stavby 2389 383 Ké 2 486 158 K¢
B.1.1 vSeobecné poloZky - intravilan % 6.0% 422 800KE| 0 1 0 0 1 2 1.0405 439 924 K¢
B.1.2 pripravné prace - intravilan % 7.5% 528499k 0 [ 1 [ o[ o] 1] 2 1.0405 549 905 K¢
B.1.4 inzenyrskeé sité - intravilan % 10.0% 704 666 KE| 0 1 0 0 1 2 1.0405 733 206 K&
B.1.7 Gpravy ploch - intravilan % 4.6% 324146ke] 0 [ 1 o[ o] 1] 2 1.0405 337 275 K¢
Cena ostatnich objektu stavby 1980 111 Ké 2060 310 K¢
Zakladni cena stavby bez DPH - 2022 9026 771 Ké 9392 373 K¢
DPH | | | 21.00%| | 185622k | [ [ [ [ ] 1972 398 K&
Cena stavby celkem véetné DPH - 2022 10 922 393 Ké 11 364 772 K¢
Etapa 2 (Akademicka - MUK Jemelkova v¢.)

ZNAGKA POLOZKA SOUBORU NORMATIVU M Jedn.cena 1y osstvi Cakel Definice rizik [%] Rizikovy | Cena véetné rizik
[Ké] [Ké] koeficient [Ké]

Typ objektu - Komunikace 1 2 3 4 5 6
A.1.SPC.3,0.N _|stezky pro pési a cyklisty, novostavba (§ife 2,5m) vétné chodniku u zastévek | km | 5737 500 Kg] 0.24] 1377000Ks] 0 | 1 ] o[ o[ 1 [ 2] 10405 1432 771 K¢

Typ objektu - Komunikace - rekonstrukce 1377000Ke 1 2 3 4 5 6 1432771 Ké
A50R Vyména obrusné vrstvy vozovky m2 838 KS|  18321.00 15352998Ks] 0 | 1 | o] o[ 1] 2 1.0405 15 974 825 K&
A5.R.S2R  |Rozsifeni komunikace - silnice II. a IIl. tfidy (pfidatné pruhy) m2 3956 K& 1996.00 78%6176Ks] 0 [ 1 [ o[ o | 1] 2 1.0405 8 215 987 K&

Typ objektu - Mosty 23249 174 K& 24190 812 K¢
A.2.8.1525.N _[Silniéni S 15,25, novostavba | km | 739067 518 Kg] 0.05] 37692443k 0 [ 1 o[ o[ 1] 2] 10405 39219 063 K&
Cena hlavnich objektis stavby 37 692 443 K¢ 39 219 063 K¢
B.1.1 veobecné polozky - intravilan % 6.0% 3739117kl 0 [ 1 [ o o] 1]2 1.0405 3890 559 K&
B.1.2 pfipravné prace - intravilan % 7.5% 4673896 KE| 0 1 0 0 1 2 1.0405 4 863 198 K&
B.1.3 vodohospodaiské objekty - intravilan % 10.0% 6231862Ks) 0 [ 1 [ 0o o | 1] 2 1.0405 6 484 265 K¢
B.14 inzenyrské sité - intravilan % 10.0% 62318602ks] 0 | 1 [ 0] 0] 1] 2 1.0405 6 484 265 K¢
B.1.7 upravy ploch - intravilan % 4.6% 2866656Ks] 0 | 1 [ 0o o] 1] 2 1.0405 2982 762 K&
Cena ostatnich objektt stavby 23 743 393 Ké 24705 048 Ké
Zakladni cena stavby bez DPH - 2022 86 062 011 K& 89 547 694 K¢
DPH | | | 21.00%] | 18 073 022 K& T T ] 18 805 016 K&
Cena stavby celkem véetné DPH - 2022 104 135 033 Ké 108 352 710 K¢




Technicka studie ,,Brno 11/602 Jihlavska“

Etapa 3 (MUK Jemelkova - OK obchvat pro sou¢asny stav tzemi)

VARIANTA 1 - vyména obrusné vrstvy na stavajici silnici 11/602

11. Odhad finanénich naklad(

ZNACKA POLOZKA SOUBORU NORMATIVU M Jedn.cena |\ osstvi e Definice rizik [%] Rizikovy | Cena véetné rizik
[Ké] [Ké] koeficient [Ké]

Typ objektu - Komunikace 1 2 3 4 5 6
A.1.SPC.3,0.N |stezky pro pési a cyklisty, novostavba (Sife 2,5m) véetné chodniku u zastavek | km 5737 500 Kg| 0.36 2048288kKe] 0 [ 1 ol o[ 1] 2] 10405 2131247 K&

Typ objektu - Komunikace - rekonstrukce 2048288 KE 1 2 3 4 5 6 2131 247 Ké
A5.0R V/yména obrusné vrstvy vozovky m2 838 K¢ 12028.00 10079464 K| 0 1 0 0 1 2 1.0405 10 487 702 K&
A5.R.S2.R Rozsifeni komunikace - silnice 1. a IIl. tfidy (pfidatné pruhy) m2 3956 K¢ 734.00 2903704KE 0 | 1 0] 01 2 1.0405 3021 310 KE
Cena hlavnich objektu stavby 12 983 168 K& 13 509 012 K&
B.1.1 veobecné polozky - intravilan % 6.0% 901887KE| 0 | 1 0] 01 2 1.0405 938 416 K&
B.1.2 pipravné prace - intravilan % 7.5% 1127359 KE| 0 1 0 0 1 2 1.0405 1173 019 K&
B.1.3 vodohospodaiské objekty - intravilan % 10.0% 1503146Ke| 0 | 1 0] 01 2 1.0405 1564 026 K&
B.14 inZenyrské sité - intravilan % 10.0% 1503146 K¢| 0 1 0 0 1 2 1.0405 1564 026 K¢
B.1.7 Upravy ploch - intravilan % 4.6% 691447KE| 0 | 1 0] 01 2 1.0405 719 452 K&
Cena ostatnich objektu stavby 5726 985 K¢ 5958 939 K¢
Zakladni cena stavby bez DPH - 2022 20 758 440 Ké 21 599 198 Ké
DPH | | 21.00%] 4359 272 K¢ L] | 4535 832 K¢
Cena stavby celkem véetné DPH - 2022 25117 712 Ké 26 135 030 K¢
Etapa 4 (MUK Jemelkova - OK obchvat pro vyhledovy stav Uzemi)

ZNAGKA POLOZKA SOUBORU NORMATIVU M dedn. cena | st Celkem Definice rizik [%] Rizlkovj | Cena véefné rizik
[Ké] [Ké] koeficient [Ké]

Typ objektu - Komunikace - rekonstrukce 1 2 3 4 5 6
A5.R.S2R Rozsifeni komunikace - silnice I1. a lll. tridy m2 3956 K¢ 1300.00 5142800KE| 0 | 1 0] 01 2 1.0405 5351 094 K&
expertni cena | Demolice vozovky obsluzné komunikace u arealu byvalé VC m3 1300 K& 1800.00 2340000Ke| 0 1 0 0 1 2 1.0405 2434 775 KE
Cena hlavnich objektt stavby 7 482 800 K¢ 7785 868 K¢
B.1.1 vieobecné polozky - intravilan % 6.0% 448968 KE| 0 | 1 0] 01 2 1.0405 467 152 K&
B.1.2 pfipravné prace - intravilan % 7.5% 561210KE| 0 1 0 0 1 2 1.0405 583 940 K¢
B.14 inzenyrské sité - intravilan % 10.0% 748280Ke| 0 | 1 0] 01 2 1.0405 778 587 K¢
B.1.7 Upravy ploch - intravilan % 4.6% 344209KE| 0 | 1 0] 01 2 1.0405 358 150 K&
Cena ostatnich objektu stavby 2102 667 K¢ 2187 829 Ké
Zakladni cena stavby bez DPH - 2022 9 585 467 K¢ 9973 697 K¢
DPH | | 21.00%] 2012 948 K& L] | 2094 476 K¢
Cena stavby celkem véetné DPH - 2022 11 598 415 K& 12 068 174 K¢

Definice rizik 1 Rizika plynouci z priizkum0 umisténi stavby

2 Rizika plynouci z technologického vyvoje
3 Environmentalni rizika

4 Externi rizika

5 Legislativni a pravni rizika

6 Ekonomicka rizika

OK obchvat Bosonoh neni zapo€itana do finanénich nakladu.
Obsluzna komunikace u arealu depa byvalé VC neni zapogitana do finanénich nakladu.
Odbogeni z ul. Jemelkova k aredlu firmy EG.D,a.s. neni zapogitana do finaénich nakladd.

Poznamka:



Technicka studie ,,Brno 11/602 Jihlavska“ 11. Odhad finanénich naklad(
VARIANTA 2 - vyména celé konstrukce vozovky na stavajici silnici |1/602

Etapa 1 (MUK Jemelkova, vétev Chironova - Jihlavska)

ZNACKA POLOZKA SOUBORU NORMATIVU M Jedn.cena |\ osstvi e Definice rizik [%] Rizikovy | Cena véetné rizik
[Ké] [Ké] koeficient [Ké]

Typ objektu - Komunikace (vystavba nové vétve od ul. Jihlavska na ul. Chironova)
A.1.M.11,5.NIR_[Mistni komunikace (M 11,5/7,5), intravilan, novostavba, rovinaté a pahorkovité izemi km 42113 000 Kg] 0.11] ge57217Kel 0 [ 1 [ oJ ol 1] 2] 10405 4 845 906 K&

Typ objektu - Mosty (vystavba nové vétve od ul. Jihlavska na ul. Chironova) 4 657 277 K¢ 4 845 906 K¢
A2.8.75N  [Silniéni S 7,5, novostavba | m2 ] 41919 Kg] 57.00] 2389383ke] 0 [ 1 ol o[ 1] 2] 10405 | 2486 158 K&
Cena hlavnich objektii stavby 2389 383 Ké 2 486 158 K¢
B.1.1 vSeobecné poloZky - intravilan % 6.0% 422 800KE| 0 1 0 0 1 2 1.0405 439 924 K¢
B.1.2 pripravné prace - intravilan % 7.5% 528499k 0 [ 1 [ o[ o] 1] 2 1.0405 549 905 K¢
B.1.4 inzenyrskeé sité - intravilan % 10.0% 704 666 KE| 0 1 0 0 1 2 1.0405 733 206 K&
B.1.7 Gpravy ploch - intravilan % 4.6% 324146ke] 0 [ 1 o[ o] 1] 2 1.0405 337 275 K¢
Cena ostatnich objektu stavby 1980 111 Ké 2060 310 K¢
Zakladni cena stavby bez DPH - 2022 9026 771 Ké 9392 373 K¢
DPH | | | 21.00%| | 185622k | [ [ [ [ ] 1972 398 K&
Cena stavby celkem véetné DPH - 2022 10 922 393 Ké 11 364 772 K¢
Etapa 2 (Akademicka - MUK Jemelkova v¢.)

ZNAGKA POLOZKA SOUBORU NORMATIVU M Jedn.cena 1y osstvi Cakel Definice rizik [%] Rizikovy | Cena véetné rizik
[Ké] [Ké] koeficient [Ké]

Typ objektu - Komunikace 1 2 3 4 5 6
A.1.SPC.3,0.N |stezky pro psi a cyKlisty, novostavba (§ife 2,5m) vétnd chodniku u zastavek | km | 5737 500 K& 0.24] 1377000Ks] 0 [ 1ol ol 1] 2] 10405 | 1432 771 K¢

Typ objektu - Komunikace - rekonstrukce 1377000Ke 1 2 3 4 5 6 1432771 Ké
A5KS2R  [Vymena celé konstrukce vozovky - silnice I1. a lll. tfidy m2 2215Kg]  18321.00 40581015k o [ 1] o] o] 1] 2 1.0405 42 224 627 K&
A5.R.S2R  |Rozsifeni komunikace - silnice II. a IIl. tfidy (pfidatné pruhy) m2 3956 K& 1996.00 78%6176Ks] 0 [ 1 [ o[ o | 1] 2 1.0405 8 215 987 K&

Typ objektu - Mosty 48 477191 K& 50 440 614 K&
A.2.8.1525.N _[Silniéni S 15,25, novostavba | km | 739067 518 Kg] 0.05] 37692443kl 0 [ 1 o[ o[ 1] 2] 10405 ] 39219 063 K&
Cena hlavnich objekti stavby 37 692 443 K¢ 39 219 063 K¢
B.1.1 veobecné polozky - intravilan % 6.0% 5252798Ks] 0 [ 1 [ o] o] 1]2 1.0405 5 465 547 K&
B.1.2 pfipravné prace - intravilan % 7.5% 6565998 KE| 0 1 0 0 1 2 1.0405 6831934 K&
B.1.3 vodohospodaiské objekty - intravilan % 10.0% 8754663Ks) 0 [ 1 [ 0o o | 1] 2 1.0405 9109 245 K&
B.14 inzenyrské sité - intravilan % 10.0% 8754663ks] 0 | 1 | 0] 0] 1] 2 1.0405 9109 245 K&
B.1.7 upravy ploch - intravilan % 4.6% 4027145K3) 0 | 1 [ oo 1] 2 1.0405 4190 253 K&
Cena ostatnich objektt stavby 33 355 268 K¢ 34706 223 Ké
Zakladni cena stavby bez DPH - 2022 120 901 902 K& 125798 671 K¢
DPH | | | 21.00%] | 25 389 399 K& T T ] 26 417 721 K¢
Cena stavby celkem véetné DPH - 2022 146 291 302 Ké 152 216 392 K¢




Technicka studie ,,Brno 11/602 Jihlavska“ 11. Odhad finanénich naklad(
VARIANTA 2 - vyména celé konstrukce vozovky na stavajici silnici |1/602

Etapa 3 (MUK Jemelkova - OK obchvat pro sou¢asny stav tzemi)

ZNACKA POLOZKA SOUBORU NORMATIVU M Jedn.cena |\ osstvi e Definice rizik [%] Rizikovy | Cena véetné rizik
[Ké] [Ké] koeficient [Ké]

Typ objektu - Komunikace 1 2 3 4 5 6
A.1.SPC.3,0.N |stezky pro pési a cyklisty, novostavba (Sife 2,5m) véetné chodniku u zastavek | km | 5737 500 Kg| 0.36] 2048288kKe] 0 [ 1 ol o[ 1] 2] 10405 | 2131247 K&

Typ objektu - Komunikace - rekonstrukce 2048288 KE 1 2 3 4 5 6 2131 247 Ké
A5.K.S2.R Vyména celé konstrukce vozovky - silnice II. a lll. tfidy m2 2215K¢ 12028.00 26642020KE| 0 1 0 0 1 2 1.0405 27721 075 K¢
A5.R.S2.R Rozsifeni komunikace - silnice 1. a IIl. tfidy (pfidatné pruhy) m2 3956 K¢ 734.00 2903704KE 0 | 1 0] 01 2 1.0405 3021 310 KE
Cena hlavnich objektu stavby 29 545 724 K¢ 30 742 385 K&
B.1.1 veobecné polozky - intravilan % 6.0% 1895641KE| 0 | 1 0] 01 2 1.0405 1972 418 K&
B.1.2 pipravné prace - intravilan % 7.5% 2369551Ke| 0 1 0 0 1 2 1.0405 2 465 522 K&
B.1.3 vodohospodaiské objekty - intravilan % 10.0% 3159401KE| 0 | 1 0] 01 2 1.0405 3287 363 K&
B.14 inZenyrské sité - intravilan % 10.0% 3159401K¢| 0 1 0 0 1 2 1.0405 3287 363 K&
B.1.7 Upravy ploch - intravilan % 4.6% 1453325KE| 0 | 1 0] 01 2 1.0405 1512187 K&
Cena ostatnich objektu stavby 12 037 318 K¢ 12 524 854 K¢
Zakladni cena stavby bez DPH - 2022 43 631 330 K¢ 45 398 486 K¢
DPH | | | 21.00%] | ge2s79ke] [ [ T [ T ] 9533682 K¢
Cena stavby celkem véetné DPH - 2022 52 793 909 K¢ 54 932 168 K¢
Etapa 4 (MUK Jemelkova - OK obchvat pro vyhledovy stav Uzemi)

ZNAGKA POLOZKA SOUBORU NORMATIVU M dedn. cena | st Celkem Definice rizik [%] Rizlkovj | Cena véefné rizik
[Ké] [Ké] koeficient [Ké]

Typ objektu - Komunikace - rekonstrukce 1 2 3 4 5 6
A5.R.S2R Rozsifeni komunikace - silnice I1. a lll. tridy m2 3956 K¢ 1300.00 5142800KE| 0 | 1 0] 01 1.0405 5351 094 K&
expertni cena | Demolice vozovky obsluzné komunikace u arealu byvalé VC m3 1300 K& 1800.00 2340000Ke| 0 1 0 0 1 2 1.0405 2434 775 KE
Cena hlavnich objektt stavby 7 482 800 K¢ 7785 868 K¢
B.1.1 vieobecné polozky - intravilan % 6.0% 448968 KE| 0 | 1 0] 01 2 1.0405 467 152 K&
B.1.2 pfipravné prace - intravilan % 7.5% 561210KE| 0 1 0 0 1 2 1.0405 583 940 K¢
B.14 inzenyrské sité - intravilan % 10.0% 748280Ke| 0 | 1 0] 01 2 1.0405 778 587 K¢
B.1.7 Upravy ploch - intravilan % 4.6% 344209KE| 0 | 1 0] 01 2 1.0405 358 150 K&
Cena ostatnich objektu stavby 2102 667 K¢ 2187 829 Ké
Zakladni cena stavby bez DPH - 2022 9 585 467 K¢ 9973 697 K¢
DPH | | | 21.00%] | 2012 948 K& LT T 2094 476 K¢
Cena stavby celkem véetné DPH - 2022 11 598 415 K& 12 068 174 K¢

Definice rizik 1 Rizika plynouci z priizkum0 umisténi stavby

2 Rizika plynouci z technologického vyvoje
3 Environmentalni rizika

4 Externi rizika

5 Legislativni a pravni rizika

6 Ekonomicka rizika

Poznamka: OK obchvat Bosonoh neni zapocitana do finan¢nich nakladu.
Obsluzna komunikace u arealu depa byvalé VC neni zapogitana do finanénich nakladu.
Odbogeni z ul. Jemelkova k aredlu firmy EG.D,a.s. neni zapogitana do finaénich nakladd.



